

Spielplatzplanungen

Bruttokosten der Kombinationsmaßnahme			
Gesamtkosten (siehe auch 1.1 und 2.1)			438.432,79 €
1.	Externe Vergaben		
1.1.	Aufträge an Fremdfirmen (inkl. Planungskosten)	200.000,00 DM	102.258,38 €
2.	Arbeitsmarktprojekt		
2.1.	Gesamtkosten		
	Lohnkosten TeilnehmerInnen ABM	240.000,00 DM	122.710,05 €
	Qualifizierungs-/Unterhaltsgeld ESF	102.000,00 DM	52.151,77 €
	Lohnkosten Overhead	108.000,00 DM	55.219,52 €
	Material-/Leasingkosten Baustelle	115.000,00 DM	58.798,57 €
	Sach-, Betriebs- und Qualifizierungskosten	68.500,00 DM	35.023,49 €
	Gesamtsteuerung	24.000,00 DM	12.271,01 €
	Summe	657.500,00 DM	336.174,41 €
2.2.	Förderung Arbeitsmarktprojekt		
	Arbeitsamt ABM TeilnehmerInnenentgelte	240.000,00 DM	122.710,05 €
	Qualifizierungs-/Unterhaltsgeld ESF	102.000,00 DM	52.151,77 €
	Lohnkosten Overhead	86.400,00 DM	44.175,62 €
	Sach-, Betriebs- und Qualifizierungskosten	54.800,00 DM	28.018,80 €
	Gesamtsteuerung	14.400,00 DM	7.362,60 €
	Summe	497.600,00 DM	254.418,84 €
2.3.	ungedekte Kosten Arbeitsmarktprojekt - 2.1. abzl. 2.2.	159.900,00 DM	81.755,57 €
3.	ungedekte Kosten der Gesamtmaßnahme - 1. zzgl. 2.3.	359.900,00 DM	184.013,95 €